

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

г. Москва

«25» мая 2018 г.

№ 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК /3

Присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

Кворум имеется

Повестка дня

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД».

По повестке дня

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя сумму всех налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость материалов и оборудования, ТМЦ и затрат, связанных с их хранением, доставкой на объект, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, подготовительные работы, работы по устройству строительного городка, расходы на обеспечение строительно-монтажных работ электроэнергией, устройство внешних и внутренних инженерных и электросетей, благоустройство и озеленение, расходы на уборку строительного мусора, оборудования, вывоз строительного городка, приведение объекта и прилегающей территории в состояние, пригодное для ввода в эксплуатацию, а также все иные затраты и расходы подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ и составляет:

- 31 612 334,53 (тридцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля 53 копейки.

- 37 302 554,75 (тридцать семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 75 копеек.

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к конкурсной документации.

Срок исполнения договора: срок выполнения работ определяется согласно календарному графику выполнения строительного-монтажных работ и не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе от «17» мая 2018 г. № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК /2.

1.1.3. Открытый конкурс № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора выполнения строительного-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД» признать несостоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка от одного участника и допускается единственный участник, на основании пункта 7.11.2. конкурсной документации.

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник ООО "СК СтройПроект", участник, на стороне которого выступают несколько юридических лиц, а именно: ООО "СК СтройПроект", ООО "АЛЪЯНС-МК" допущен к участию в открытом конкурсе № 26604/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК, в соответствии с пунктом 7.11.3 конкурсной документации согласовать заключение договора на выполнение строительного-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ) на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги -филиала ОАО «РЖД» с единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО "СК СтройПроект", участник, на стороне которого выступают несколько юридических лиц, а именно: ООО "СК СтройПроект", ООО "АЛЪЯНС-МК", в соответствии с условиями, указанными в заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом предложении ООО "СК СтройПроект", участник, на стороне которого выступают несколько юридических лиц, а именно: ООО "СК СтройПроект", ООО "АЛЪЯНС-МК".

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии участника.

Срок исполнения договора: срок выполнения работ определяется согласно календарному графику выполнения строительного-монтажных работ и не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

Решение принято единогласно.

Подписи: